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Проект на договор 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

№ BG06RDNP001-4.015-0433/Wr-.. 

 

„ВИНПРОМ“ АД,  

с ЕИК: 104055430, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, кв. „Дълга 

Лъка“, ул. „Втора“ № 1, управлявано и представлявано от НЕДКО КОЛЕВ ХРИСТОВ, в 

качеството му на Изпълнителен Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

от една страна 

 

и 

 

„.....................................................”,  

с ЕИК ...................................., със седалище и адрес на управление: 

гр............................................, ул. „...........................................” № ........................, 

представлявано от .........................................................., в качеството му/й на 

....................................................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

от друга страна,  

 

 

на основание чл. 10, ал.1 от ПМС 160 от 1 юли 2016 год., във връзка с Утвърден протокол от 

..…… г. на Възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнител в резултат 

на проведена процедура по чл. 50, ал.1 от ЗУСЕФСУ с предмет: "Изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 165 kWp за 

производство на енергия за собствено потребление", в изпълнение на Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0433-

C01, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 

по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020, се сключи настоящият договор, за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

изпълни СМР дейности, свързани с изграждане на фотоволтаична електрическа централа 

(ФЕЦ) с инсталирана мощност 165 kWp за производство на енергия за собствено 

потребление, в съответствие с Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – Приложение №1, неразделна 

част от настоящият договор. 
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II. ЦЕНА: 

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е ..................................... (цифром и словом) лева, без 

включен ДДС, съгласно ценовото предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената съставлява цялото възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане. 

(3) В цената по чл. 2 (1) са включени всички разходи на изпълнителя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

изпълнението на строителните дейности. 

  

IІI. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл.3. (1) Заплащането ще се извършва по банков път, по банкова сметка с титуляр 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, както следва:  

• Авансово плащане – 30% от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) 

дни след датата на подписване на договор за изпълнение и след представяне на 

фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

• Междинно плащане – 60% от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) 

дни след датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за действително 

извършени и приети работи от приемателна комисия на Възложителя за приемане на 

конкретния обект и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

• Окончателно плащане – 10% от стойността на договора, платими в срок до 30 

(тридесет) дни след датата на подписване на протокол за успешно преминати 72 

часови проби от Електроразпределение Север АД и след представяне на фактура от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

(2) Фактурите, издавани от страна на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора, 

следва да съдържат задължително и следния текст: „Разходът е извършен в изпълнение на 

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433-С01“. 

 

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Чл.4. (1) Срокът за изпълнение на дейностите е ................................... (цифром и словом) 

месеца, от датата на получаване от страна на Изпълнителя, на Възлагателно писмо от 

Възложителя.. 

(2) В случай, че към датата на сключване на настоящият договор, посоченият в ал.1 срок за 

изпълнение, прехвърля крайната дата за изпълнение на АДПБФП № BG06RDNP001-4.015-

0433-С01, то крайната дата за изпълнение на АДПБФП № BG06RDNP001-4.015-0433-С01, 

ще се счита за крайна дата за изпълнение на възложената поръчка по настоящият договор. 

Крайната дата за изпълнение на АДПБФП № BG06RDNP001-4.015-0433 е 15.06.2025 г. 

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: 

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строителните дейности, предмет на 

настоящия договор, в следният имот собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: УПИ XXII с 

идентификатор (ПИ): 10447.517.240 по КК и КР на гр. Велико Търново, с 

административен адрес гр. Велико Търново, кв. „Дълга Лъка“, ул. „Втора“ № 1. 

(2) Строителните дейности се считат за приключили след подписване на Приемо-

предавателен протокол за действително извършени и приети работи от приемателна комисия 

на Възложителя за приемане на конкретния обект. 
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(3) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя след приключване на всички 

строителни работи и приемането им от Възложителя, и съставянето на всички необходими 

актове и протоколи по време на строителството. 

(4) Всички рискове до завършване на строителството, предмет на настоящият договор, в 

местоназначението му, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако 

открие съществени недостатъци в изпълнението. 

(6) При констатирани недостатъци в изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставя констативен 

протокол в присъствие на представител на Изпълнителя. 

(7) Изпълнението следва да бъде обезпечено минимум с техническата документация, описана 

в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

Чл.6. (1) Гаранционният срок на строителните дейности по изграждане на съоръжението 

(ФЕЦ) е ……. години, в съответствие чл. 20, ал.4 т.6 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

(2) Гаранционните срокове на доставеното и монтирано технологично оборудване, са 

съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, както следва: 

- Продуктов гаранционен срок на фотоволтаичните модули: ..…… години; 

- Продуктов гаранционен срок на инверторите: ..…… години. 

(3) Гаранционните срокове по ал.1 и 2 започват да текат, считано от датата на издаване на 

разрешение за ползване. 

(4) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и 

некачествено изпълнените работи по време на гаранционните срокове по ал.1 и 2 за своя 

сметка. 

(5) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове по ал.1 и 2 се 

констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя, в 

присъствие на представител/и на ИЗПЪЛНИЕТЛЯ. В протокола се указва срок за 

отстраняване на дефекта. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи изпълнение на договора, в пълно 

съответствие с поставените от него изисквания, проектната документация, офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №1) и приложимото законодателство. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол 

върху изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички 

дефекти, недостатъци и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на 

договорената гаранционна поддръжка. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане работата и заплащане на част или на 

цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на 

поръчката или работата му е с недостатъци, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 

задължения по договора. 
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава указания, които са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на 

нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода 

на материалите, влагани в строителството. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената в чл. 2, ал. 

1 цена, съобразно условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

изпълнение на договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове 

необходимата информация, съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба, и 

имащи отношение към изпълнението на договора. 

(9) В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от Изпълнителя в 

договорените срокове, вид, количество и качество, да приеме изпълнените работи чрез 

определен/и от него служител/и. 

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на 

разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своевременен контакт и комуникация чрез директни 

срещи, телефонни разговори, електронна поща и други методи на комуникация. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 

от Закона за устройството на територията, който ще извърши строителен надзор на обекта на 

интервенция. 

 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 2, ал. 1 възнаграждение, 

при условията на чл. 3, в случай на пълно, точно и своевременно изпълнение на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки 

срокове необходимата информация, съгласувания и разрешения, съгласно нормативната 

уредба, и имащи отношение към изпълнението на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на своевременен контакт и комуникация с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

чрез директни срещи, телефонни разговори, електронна поща и други методи на 

комуникация. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си 

- Приложение №1, поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания, проектната документация и 

приложимото законодателство. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителството на обекта, като спазва 

одобрения технически проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите 

и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти, 

недостатъци и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на 

договорената гаранционна поддръжка. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да спазва: действащите в 

страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на 

труд и опазване на околната среда. 
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(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на СМР да опазва подземната и 

надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги 

възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор. 

(9) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със 

строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при 

изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да 

извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, 

недостатъци и несъответствия, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от изпълнението 

на договора, в срок посочен от възложителя чрез писмено уведомяване, както и да изпълнява 

всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след приключване на строително-монтажните работи 

/СМР/ и преди предаването на извършената работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да почисти 

строителната площадка и да възстанови околното пространство /приведено в проектния вид/. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по 

Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и 

при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства 

при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури 

достъп до обекта на интервенция и цялата документация. 

(14) След завършване на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подреди, опише и 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на цялата документация за строежа, освен тази 

която трябва да се съхранява при него, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи копия и ще ги 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой служител, който да бъде на 

разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своевременен контакт и комуникация чрез директни 

срещи, телефонни разговори, електронна поща и други методи за комуникация 

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, 

произтичащи от настоящия договор. 

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или 

европейски контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод 

изпълнението на АДПБФП № BG06RDNP001-4.015-0433 и настоящия договор. 

 

ІХ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ЗАБАВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Чл.9. (1) При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет 

процента) от цената на договора. 

(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет 

процента) от стойността на неизпълнената част от договора. 

(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет 

процента) от стойността на некачествено извършените работи. 

(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от 
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стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но 

не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора. 

(5) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск 

срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото и/или 

непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко 

следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

могъл по какъвто и да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни 

своите задължения. 

(7) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя вина не плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото 

възнаграждение посочено в чл. 2 от настоящият договор или част от него, в срока по чл. 3 от 

договорът, Изпълнителят има право без официално уведомяване и без да се засягат другите 

му възможности за обезщетение, на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета 

процента) на ден от сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на договора. 

(8) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 

изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл.10. (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от 

двете страни и изтичане на договорените срокове. 

(2) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно и без предизвестие, 

в случай на установени пропуски в работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до нарушаване на 

поставените от него изисквания или до отклонения от договореното и условията, отразени в 

документацията за участие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакви неустойки 

или обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно, без предизвестие и 

без да дължи каквито и да било неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли правата и задълженията си по договора или сключи 

договор с подизпълнител без да е упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в неплатежоспособност или бъде обявен от съда в 

несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или 

започне преговори с кредиторите си за обезпечаване на вземанията им, или извършва 

дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в полза на 

кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация; 

3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, 

участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която 

накърнява финансовите интереси на Общността; 

4. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако 

тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него; 

5. в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на 

договора. 

(4) В случай на прекратяване на договора поради осъществяване на някоя от гореизброените 

хипотези, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 50% 

(петдесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1. 
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(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1. не изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 1 до изтичане на крайните срокове; 

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкократни писмени покани. 
 

ХІ. ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА: 

Чл.11. Всякакви изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са 

направени в писмен вид и са подписани от двете страни. Договорът може да бъде изменян на 

основанията, посочени в чл. 10 от ПМС 160/ 01.07.2016 г. 
 

ХІІ. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (force majeure): 

Чл.12. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо 

се на извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на 

договора в сила. 

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, 

локаути и други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления 

или терористични актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, 

епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на 

почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, 

които са извън контрола и волята на страните. 

(3) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може 

да иска обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на 

основание на неизпълнение, ако и доколкото забавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

неизпълнението на задълженията му по договора се дължи на извънредни обстоятелства. 

Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени задължения или, 

в случай на прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на основание неизпълнение на 

договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дължи на извънредни обстоятелства. 

(4) Когато страните са на мнение, че е настъпило извънредно обстоятелство, което може да 

повлияе върху изпълнението на задълженията им, те са длъжни незабавно да уведомят за 

това другата страна, като посочат конкретните обстоятелства, вероятната им 

продължителност и очаквания ефект. Ако не получи писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

обратен смисъл, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си по 

договора, доколкото това е възможно, както и да търси разумни алтернативни средства и 

начини за това. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва такива алтернативни начини и 

средства за изпълнение на задълженията си, освен ако не получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

указания за това. 

(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи допълнителни разходи в изпълнение указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по причина на използваните от него алтернативни средства за 

изпълнение на задълженията му, сумата на направените разходи подлежи на удостоверяване 

и възстановяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(6) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 180 дни, всяка от 

страните има право да прекрати договора с тридесетдневно предизвестие до другата страна, 

независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание на 
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извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните 

обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, 

приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си 

по него. 

(7) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила“, ако: 

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор; 

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички 

разумни грижи. 
 

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: 

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора 

или част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, 

освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се 

осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен 

ако не е необходимо за изпълнението на доставката или във връзка с изпълнението и 

контрола по АДБФП, както и при поискване от страна на държавни и общински контролни 

органи, в рамките на техните задължения и правомощия. 
 

ХІV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ: 

Чл.14. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез 

преговори. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се отнасят за решаване в 

компетентния съд. Приложимото право е правото на Република България. 
 

ХV. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

Чл.17. Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на 

следните адреси: 

1. Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА, 

адрес за кореспонденция: Р България, област Велико Търново, община Велико Търново, гр. 

Велико Търново 5000, кв. „Дълга Лъка“, ул. „Втора“ № 1 

тел.: +359 89 793 3130, e-mail: ceo@vinprom-vt.com 

2. Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................................................ 

................................................................., адрес за кореспонденция: .................................... 

Тел.: ......................................................, e-mail: ......................................................... 
 

ХVІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

АДБФП № BG06RDNP001-4.015-0433, бенефициент „ВИНПРОМ“ АД, проект „Внедряване на нова технология 

за производство на биологичен ябълков оцет, чрез инвестиции в машини и оборудване, и изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 

съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „ВИНПРОМ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Разплащателната 

агенция - Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“. 
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Чл.16. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България.  

Чл.17. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
Чл.18. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 
искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като допълнение към цената за изпълнение на договора. 
Чл.19. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено 
и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и 
единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

Настоящият договор е изготвен в два оригинални и еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор е Приложение №1 – Оферта на кандидата. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Подпис и печат:      Подпис и печат: 

             /Недко Христов/       / ............................../ 

Дата:..............................     Дата:.......................... 

 

 

 

 

 

 


